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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE
OBRA PUBLICA MNA/FISM-DF/2022300130024
NUMERO:

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

'DESCRIPCION DE LA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE

OBRA: NUEVO OCAMPO. e o :
, LOCALIDAD DE NUEVO OCAMPO, MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, i
UB'CAE'?“_'__ | VERACRUZ. o o "‘_
FONDO O FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROGRAMA AL QUE | MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO F:
PERTENECE: FEDERAL (FISM-DF), EJERCICIO 2022 -
o

IMPORTE $811,713.00

LV.A. (16%) $129,874.08

TOTAL $941,587.08

ANTICIPO: (30%) $ 282,476.12
FECHA DE INICIO |09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO {07 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA I

FECHA DE FIRMA DE
CONTRATO:.
NORMATIVIDAD
APLICABLE:
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
arte el Honorable Ayuntamiento de Naranjos Amatlan Veracruz, representado por el Mtro.
o @ge Luis Banda Cruz y la Lic. Gabisela Hernandez Gallardo, Presidente Municipal y Sindica

hléspal respectivamente; la_otra la empresa —
r»Qentada por el C. “ en su caracter de Persona Fisica con

!\ imdades empresariales y profestm@L@ﬁ,:a quienes en lo sucesivo, se les denominara "E,I
‘\ f’) /.. snAeTOR Sy ) f

07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTATAL
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H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
[).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo parrafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica, patnmomos proplos y que tiene capacidad legal para celebrar este
contrato. - -----—--=--=- === e Mt Sy i g el RS B B R SIS AR NS e

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF) para el ejercicio fiscal 2022, - - - - = = = = = = = = = - - - e

C) Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
DOP_FISMDF_2022300130024_IR, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y o
economica el dia 01 de Septiembre del 2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el Z
fallo de adjudicacion el dia 06 de Septiembre del 2022, por presentar la propuesta econémica
solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo. - - = = = <= = = c e mm e me e

D).- Que tiene establecido su domicilio en: Avenida Justo Sierra, nimero 32, Zona Centro,
C.P. 92300 de la ciudad de Naranjos Amatlan, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de estecontrato. - = --=-----ccmcmcc e

I).- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes. - - - - - === -=-=-ccccmomema

B).- “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a

cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este

contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
gy,\!‘b iﬂ;r,(en beneficio de la nacion mexicana todo derecho derivado de este contrato. - - - - - -
6
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D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tognologm
organizacion y mano de obra especializada para ello.- = = -« « <« -« e e oo e e

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.- - - = = - = - - - SR

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no <
desempefia empleo, cargo o comisioén en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempeniarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan ¢
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en Z
términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su €jecucion.- - = = = = = = c e e e o v o e oo oo s

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT.....
REGISTRO SEFIPLAN. ... it etinesiortraressmtnsrersBimsmnsmsrsesnsms

l).- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.- -

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,

o mt!l)(lpgggramas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que
e (qlan la ejecucion de los trabajos y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo
& | fgs disposiciones del mismo. - -~ ---wcccmmmm oL cmemeemmmaa

(ﬂ

: ‘i";\[‘_ 2 .)' (Conwenen en considerar a la Bitacora de obra como el instrumento legal en donde se
e registian todos los actos relacionados copd@sidension de la obra,s—« - - -« ==« <« -« - - 5
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas”
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en
lo sucesivo Ley de Obms) y de la Icy Organlca del Mummpro Libre, cumplimiento del
p|(3gent(a contrato.- S & S e R e R SRR S e R R e

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de las siguientes: - - - - - - - R R

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento” encomienda a “El
Contratista" los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO
EN LA COMUNIDAD DE NUEVO OCAMPO.”, y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes, en el lugar donde se g
deben realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los presupuestos,
documento que forman parte integrante de este contrato. - - - - === =« - c e e m oo

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $ 811,713.00 (Ochocientos once mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.) mas
$129,874.08 (Ciento veintinueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 08/100 M.N.)
Correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que da un total de $ 941,587.08
(Novecientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 08/100 M.N.) e incluye
la remuneracion y pago total a “El contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes segtn lo establecido
en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si “El contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.- - -

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39
fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo,
culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducciéon en un 5%

'Fa° Publicas el analisis conespondlente para acmdal el aumento 0 reduccnon quo
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A tal efecto, "El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documontauon
soporte para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera
el "H. Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucién quo plou,da en caso contrario, la solicitud se
tendra por aplobada - - - - e e e e e e e e e e e

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de COSt0S. = = = = = = = m mmm m e e e e e

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago 6
de las estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. :
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los =
trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de
costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones. - - = = =« =« = =« - - e -

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el ultimo dia del mes en el que se presentd el o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. - - = = == = = = = - -

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes
Procedimientos: = = = = = = = == v m e e e e e e el

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; - - - - -

l\DO
IR 1"ba revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes

v COSauE \Jydades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del

r‘(etotaldeicontrato Y oo s o s s v v ws R R T
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IIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizaciéon de los costos de los insumos que intervienen

en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de
no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I. - - - - -

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por
conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los
mismos, y dictamine lo procedente. - - ==~ == == e m s m e e e T

LLa aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetara alo siguiente: - == - - = s e mcm e e e e e o

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o %
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, -
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido. = -------«-emommmnanann

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya
= W] (o] {4 Vo (o B i e

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México. - = == = == = = = = - -

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de
mm}(lq;g, trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
S %. poroentajos de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
“p@les durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
é\q uerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. - - - = == == = = e v v e v oo o

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo. - - - - - === == mcm e mm e n

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de
90 dias naturales y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 09 de
Septiembre de 2022 y a concluirlas el dia 07 de Diciembre de 2022 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en supropuesta. - - - - -=---=- - o mmm i a o mamn <

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El
H. Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, él o los inmuebles en o
que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. - - - =« - - -« - :

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a
la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento”
se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no
salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. - - - ------

\“mmS‘E.P TIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del
""r’sonai que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el (nico
E&nsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
-, namlentos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto
\ jffpondel de todas las leciamac:lones que sus t:aba;adores piesentaren en su contra o en
-‘.tf)_,l‘ A
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $ 282,476.12 (Doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis
pesos 12/100 M.N.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista”
dentro de los cinco dias naturales siguientes al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los cinco dias naturales

siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los

términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar,
en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva O
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro 2
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. - - --------

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la
amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga
a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y
la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total
amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora para su cancelaciéon. Si "El Contratista” no ha devuelto
el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del
\“mf’q]qunto de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas

accésorios legales., - - - - - - e e e e e
oo s

\Y *ﬁ%ﬂ de que "El Contratista" no lemtegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
’ ' TOS conforme a una tasa que @gg |gual ala establ@c/;da por la Lg ';ﬁe;;[ngresos
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Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencio el plam hasta la fecha en que se ponqa la cantidad a disposicion de “El H.
[\yuntdn'nonto ) s T B T PR RS S ST e e e e e

NOVENA.- FORMA DE PAGO.-“El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de
este confrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro
dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que el “H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste

retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que
formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con
el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal
ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir
de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de
que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. - = = = = = = = = = = = = e e m e e m e o -

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS: “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento”,
a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar
por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este
confrato. - - ------ - m e e e et e n e a e

\S\lii;QEQIMA PRIMERA GARANTIAS. ”E.I Contratlsta” se obllga a constituir en la forma,

& o \\ Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas dISpOSICIoneS

&rﬁ nistfatlvas en la materia, las garantias ,a‘g]ue haya lugar con motivo del cumplnnlento de
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"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podré
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las

obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra o %
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de "El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de
la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. - - - - = = == = = = = == = -

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue; ===+ =sscs-scncsarssam s mmsnsman sm nr 2

A).- Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Naranjos

Amatlén, VeraCruz- -~ - ------mmeemm e m e m e d e e e
1\1)()8
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s . . p . A ..‘-.-i.‘\ '. t
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional,
DrOTOGA O 68PEra aCOTdadOs, == == == == = == wis wm mio 2is mm mim im = m e

D).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. /\yuntamlento lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo. e m e m e

E).- Que la institucion afianzadora aceptd expresamente lo ploceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor. - R e

F).- Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del
presente contrato (relacionar el presente contrato y precisar el objeto);, e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista”
en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”. - = == == - ccccmmmcmmccm e e ha e

G).- Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas
las firmas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion 2
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. - - - - R -

H).- Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta Entrega-Recepcion de la
obra objeto del presente contrato. - - - - - - - === ccccm i e

Cuando por situaciones no previstas originalmente en contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido a la clausula segunda, “El
Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. - - - = -- - -- -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de;
“El Contratista” y asentarlo en la bitacorade obra. - = == == == ccm e mmm e e e

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato, y por lo tanto

seran obligatorias para ambas partes “El Contratista” por ningin motivo procedera a la

uu@}e%mon de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones,

el 610 unitario de tales conceptos y se asienten en bitacora la orden de ejecucion. - - - - -
j

o “iﬁﬁm"fﬁrtulto 0 fucrza mayor no imputable a "FI Contlatlsta" Ilegme a ploducuse la
‘% §pe113ton de los trabajos, éste podra gestionar. una ampllamon del plazo de ejeouglotl or
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medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en
el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”

resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. = - =~ =-==c = -ecc o vmmonnenoo

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
"El Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” I
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. - - - - - - === == === - - - 8

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos >
objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo
de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento”
o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a
cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por
parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccion XVIII de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
N“‘ﬁagan las siguientes deducciones: - - - T
\\ %
;i‘(‘ 15 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
r, chos por el servicio de vigilancia, mspecmon Y control R s
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B).- La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. - - - - - - - -

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento”
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan
sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes: - - - -« == == s e e m e n e e nn o

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obrarecibida. - - === ----c-cccmmmmm e -

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagcnd “El Contratista” el plemo de lo ejecutado hasta la fecha de
la SUSPENSION. = = = = = = = m e e e e e e d i cm e n e nn

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por <
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la
forma que las partes convengan con base en los trabajos ejecutados. - ==~ == = = = = = = o - - &

D).- Cuando "EI H. Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de la clausula decima
quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamlcnto el que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. = = == == == = e e e e e e

E).- “El Contratista” notificara a “El. H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo

pactado. Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren
los incisos anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que se presente, alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular la liquidaciéon que corresponda. = = === === === s e e e e e m oo

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”,
los importes de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El
Contratista”. = = = = = = = = = wm o

{eCIbIrSG las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
iel‘se se decidira de inmediato sobre las mismas, pero suempm dontlo del plazo
do a partir de la fecha de tecepcnon T -
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
(e este CONIIAtO. = = = = = = = = = & o o o e e o e e e e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas. - - - - - =~ === -ccmmmmmmmmaaa.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. - - - - - -« -« - oo e oo

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”,
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el T
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez Z
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. - - - - = « = = -« = == = - -

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual z
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del -
COMIALO. = = = = = = = = = e e e e e e e ma s = I

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El
Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evallie y en su caso
se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o
efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables,
siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato. - - - = =« = = - e e

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. - - = = - == = == = 2 e e e e an

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento’
suministre a “El Contratista” o que adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados
en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo quien se
liga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o

_5{;;,‘2‘\.‘ ) @Igjgios, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a
;:’ég jﬁgncia de SUPEIVISION. = = = = = =« o e e e e e e
‘I' B\ ) ,:r i
ﬁ;ﬁ@f ‘ Rﬂ};\ NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
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contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publlcas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”. Ademas de las penas convencionales conforme
a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la gdrdntla otorgada para el cumplimiento del
l"ﬂ'S[nO.,.,u.,.,.,.,.,.,.,__.,.,u‘._uu‘..._... - e e e e m m om m o o o om oE om oE o oE m o omE m o e e e o e e

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisién es comunicar por escrito a “El Contratista” exponiendo las razones que
al respecto se tuvieron, para que éste, dentro del término de veinte (20) dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”. -

SON CAUSALES DE RESCISION. LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causa imputable a “El Contratista” éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del
contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”. == == == == =« oo -

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos que el “El H. Ayuntamiento” hubiere rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. - = = = == === = e mm e

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. - - - - = = - = = - - -

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.1
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado. = = == = - - e

E).- Si "El Contratista” no cubre los salarios y demas prestac:{ones de caracter laboral a sus

tiabajadores ----------------------------------------------------------------
\mmm e
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H).- Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, wqaldncn y supervision de
los mc,lt()ildl(‘% ytrabajos. ~ - === m s e e e e e e e o

[).- Si “El- Contratista” realiza sesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”. - == === === == cmmm e

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
flanza a que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. - === -« --- v cuonaon

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. - - - - - == - === === - -

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las _
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
ap|icab|esl _______________________________________________________________________

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de 1S gy
estipulaciones del contrato “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la recision conforme al procedimiento
que se sefala en la clausula décima novena del presente contrato. = =« === == e v e e ann

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION .- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,
lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El contratista” que
pudiese existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante las
autoridades correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de

recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas
mundpgumentales QUE CONSIABIE. = = = = == = = = = = o e e e e e e e e e e
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y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualimente
el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de
las obras es menor al que debid realizarse, "El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la
retencion del 5.00 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. - - - - - - - -

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra 3
causa no imputable a “El Contratista”, ya que, en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al =
programa las modificaciones relativas. - -« - ===« e e oo -]

“El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de
haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad
de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones
técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la detecciéon “El
contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas
y sustentadas por los O6rganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas-
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
ngaso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
Hgan efectivamente ias cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo

e ctb ejecutivo de la obra, el contrahsta debela reponer totalmente los.conceptos y
enes deficientes. - -------- = OO
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista”
dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el costo de dichos trabajos, el H.
Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los ’uabajos
extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra”. -= - == = = = = = v o v e e e n e e

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO".- “El H. ‘
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de g
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del
suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.- - -

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y disposiciones administrativas que le sean
aplicables alamateria. - - -« == = = = c s e e e m e e

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.
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\‘-_Eitf los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato, debidamente
wunar@teradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el

NARANJOS-AMATRMSMNMO:NO existe error, dolo o lesion, 0b||gandose 09 invalidarlo por. mnguna de dichas
PE I{I()l)ﬂ 2022-2025

ICATUR

\\i j
am
\’ ‘II\

18



H. AYUNTAMIENTO

g GOBIERNO DI CONSTITUCIONAL NARANJOS ol
{ : ( qar \matlan
\ | AL )/\I J¢ "}'-' AMATLAN, VER. [COE NG HURICIPAL 2022.2028
2022-2025

causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 07 de Septiembre de 2022,
lo ratifican y firman de conformidad. - - = = = = = = = c mmm e e

{\DOS 4
W 8 < g

LOS CONTRATANTES
S0 €0 “EL H. AYUNTAMIENTO"

LTy
J?‘/fx"

AURICH
1O -AMATL AN, VER
nltnm 2022.-2028

CATURA

LOTS BANDA CRUZ LIC. GABISELA HE "@\NDEZ'GALLARDO
IPAL CONSTITUCIONAL /" SINDICA MUNICIPAL

“MTRO. JOSE
PRESIDENTE MUN

“EL CONTRATISTA”

PERSONA FISICA

“TESTIGOS” 2 W
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LIC. MAF. ARMANDO ZAVALETA CRUZADO ING. JESUS EFRAINBAUTISTA ZALETA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. MNA/FISM-DF/2022300130024 Efectuado
por el Honorable Ayuntamiento de Naranjos Amatldn, Veracruz y por la otra la empresa C/ NG

I < ¢! Municipio de Naranjos Amatlan, Veracruz. - - - - —-- - - -
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