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CONTRATO DE
OBRA PUBLICA
NUMERO:

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

H. AYUNTAMIENTO
i CONSTITUCIONAL NARANJOS
¢ AMATLAN, VER.
2022-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MNA/FISM-DF/2022300130021

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION DE LA
OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA
PROFR. CARLOS ARTURO CARRILLO CLAVE: 30EPR3973U DE LA COL.
TAMAULIPAS.

LOCALIDAD DE NARANJOS, MUNICIPIO DE NARANJOS AK/T;-\TLAN,

UBICACION VERACRUZ. 3

FONDO O FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROGRAMA AL QUE [ MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
PERTENECE: FEDERAL (FISM-DF), EJERCICIO 2022

IMPORTE $ 510,624.24

LV.A. (16%) S 81,699.88

TOTAL $592,324.12

ANTICIPO: (30%)

$177,697.24

FECHA DE INICIO

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

29 DE NOVIEMBRE DE 2022

= h/‘ FECHA DE TERMINO
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MATIVIDAD
APLICABLE:

ESTATAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran-pgr..
Réttte el Honorab!e Ayuntamlento de Naranjos Amatlan Veracruz, representado :

PE lil()l](’ 2022-2025

G'#l\!

VL

DICATURA

0

OBRAS PUBLICAS
NARANJOS-AMATLAN, \§
1

BAERIT Y AT
UL

(FAW e




SINDICA

\

MUNICIPIO DE
NARANJOS-AMATLAN,
PERIODO zon zm

~ H. AYUNTAMIENTO

{3l -T SO0 4 EAETG: v CONSTITUCIONAL NARANJOS
! ; D& i
- 5 NARANJOS AMATLAN, VER.
\“f/ 2022-2025

actividades empresariales y profesionales, a quienes en lo sucesivo, se les denominara "El

H. Ayuntamiento” y “El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo parrafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalldad juridica, patrimonios propios y que tiene capacidad legal para celebrar este
CONFALO. = = = = = = == = = = = = mm o m m e e e e e e e mm e e m e m e e e e e e

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF) para el gjercicio fiscal 2022, - = = = == === === oo m v vm e o -

C) Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
DOP_FISMDF_2022300130021_IR, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y
economica el dia 23 de Agosto del 2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 29 de Agosto del 2022, por presentar la propuesta econémica solvente
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo. = = = == === == e v v o e mmm e

D).- Que tiene establecido su domicilio en: Avenida Justo Sierra, nimero 32, Zona Centro,
C.P. 92300 de la ciudad de Naranjos Amatlan, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato. - - - ------cccmmmmcmm e -

I).- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes. - - - -==-=-=--cocmcmmmnn

B).- “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a
cambiar de nacionalidad en seguir consideréndose €omo mexicano por cuanto a este
, gﬂ,- ana de
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para todos los fines y efectos legales de este contrato. - - - = == = = == === === = = = = = ANAFAN VI R
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecuciéon de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.- - = - ===« ------emmoooo- e -

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.- - - = == == == == ==~ - -

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio pablico o, en su caso, que a pesar de O
desempeifiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto '
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en .
términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. :'

!

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su €jecucion.- = = == = == === === === === - E

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT..........
REGISTRO SEFIPLAN, sccuvsissisissoviomtiatuasossstimmamssmremsreromsssasumned

.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.- -

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
:\mmo.s-g?rmenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,

<

m‘o“@sﬁjﬁ ,(%zjgramas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que
2 &(Eﬁy dlan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en o de acuerdo
4 \E\ weacdndas disposiciones del mismo. - - - - - - A Ol = N R
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C).- Convienen en considerar a la Bitacora de obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.- - - === == =======7=7"

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave (en
lo sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del
presente contrato.- - - === -=--=-" mmmmmmmmmmmm-

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento’ encomienda a “El :
Contratista" los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN g
LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. CARLOS ARTURO CARRILLO CLAVE: 30EPR3973U =
DE LA COL. TAMAULIPAS”, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de
conformidad con las normas de construccion vigentes, en el lugar donde se deben realizarse o
los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los presupuestos, documento que
forman parte integrante de este contrato. - - === -======="

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad ;
de $ 510,624.24 (Quinientos diez mil seiscientos veinticuatro pesos 24/100 M.N) mas $ :
81,699.88 (Ochenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos 88/100 WM.N.) :
Correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que da un total de $ 592,324.12 o
(Quinientos noventa y dos mil trescientos veinticuatro pesos 12/100 M.N.) e incluye la =]
remuneracion y pago total a “El contratista” por todos los gastos directos e indirectos que “
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes segun lo establecido e
en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del o
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si “El contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.- - -

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39
fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran
gjrcunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo,
(ipa, 0 ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5%
s de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran s

‘Hl. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion
i e )
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de Obras Publicas el andlisis correspondiente p
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proceda, - = === === ssmm e s s s m s T T = - -

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera
el “H. Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se

tendra por aprobada, - - « = = === === =m === mm s mm s S S S ommm ot T T I A AT

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente

o incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el ot
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, onolo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud 8
de ajuste de CostoS mmmmim s snmmaismmes wman mnsis s e i S S S S 2

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago ,
de las estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. -
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la L
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los :
trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse B
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo 5
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de <
costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la =
fecha del acto de presentacion y apertura de PropEsICioNes, == == —omemmmn 5 58 simm=ms b

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran ;
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y ¢§
el tltimo dia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de costos deberan &
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. = ----=------

Procedimientos: - - = = === === === =====mms s o em oS oo T EE ST ET R TR E T
DOS Az,
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ﬁx‘}??l;agrewsmn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; - - - - -
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Il La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondiéﬁfééf“3 L
cantidades de trabaio por eiecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe total del contrato, Yromm-mmmmmmmmemmssmmsmessmssmmmSmoETETET
lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo

podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen

en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de
no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I. - - - - -

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que "“El Ayuntamiento” por
conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los o
mismos, y dictamine lo procedente. - - -« = == === == === m s m T T T T T T T AT Z

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se i
sujetard a 10 SigUiente: - - - - == === === === sm o ss ST T T ST T TR o

|. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento 0 :
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, =
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no -
imputable al contratista, conforme al programa convenido, =-----==-=-==-=-=-===--somoo <

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante <
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de i

presentaciéon y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya o
autorizado. - - === ======="~ e = e o o S S i i i i S R B i i i o S =
Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base O

[

en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
os gspecializadas nacionales 0 internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 0

g \g\l'l

D
[

e PR ili%ando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México. -==--===~-=-~-~
G 2 G & -
¢ “QKU’) N Lps precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ja&t J‘CX;Q cié
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1, G las drabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, consejVARE
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los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de ufilidad
originales durante el eiercicio del contrato: el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste

de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya consider

ado en su
Proposicion, y = == ========="""" -~

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. - - - == === --="=7=777 70"

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este GItimo. === ===========-====-=====°=°°

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de
90 dias naturales y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 de
Septiembre de 2022 y a concluirlas el dia 29 de Noviembre de 2022 ajustandose al 8
calendario de trabajo que presento en su propuesta. - - = === ===== == mm T T T T T :

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El .
H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, él o los inmuebles en <
que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, '
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién, - - -=========-=-

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a =
la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” =
se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, é
asentando lo conducente en la bitacora y “E| Contratista” solicitara las instrucciones que e
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista’ aceptan utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,

NIDOS 4, " - . : = .
» .ﬁ\g’ﬂq,custodla de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no
5 i

o
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responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabaio v seguridad social. “E] Contratista” se obliga por lo tanto
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. - - - - - - -~ T ECE TR RS

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento’ otorgara un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $ 177,697.24 (Ciento setenta y siete mil seiscientos noventa y siete pesos
24/100 M.N.) obligandose "E| Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de 10s
trabajos; asi como para la compray produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumaos. "El Contratista"
dentro de los cinco dias naturales siguientes al dia en que reciba copia del fallo de :
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. =t
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los cinco dias naturales

siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de &
Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, i

en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva p
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro l.,
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. - --------- =

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. Para la
amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga
a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion ¢
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente, [
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
"Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura 'y
liza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total
n dnl anticino correspondiente, en cuyo ¢aso el “H. Ayuntamiento” 10 notificara
‘escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si"El Contratista” no ha devuelto
%Ido del anticipo no amortizado, dentro de.—lqugj{e.;dias posteriores a la a fedpiop del
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do los gastos financieros y demas

finiquito de la obra, se hara efectiva la

fianza, incluyen
accesorios legales. - - = -----=--r---momeTTTITI TN

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.

AYUNAMIBNLOT, == - - = = = = == == == === wr === === r o= m s TR

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E| H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios f
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “E|] Contratista” a la residencia de 5
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro <
dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que el “H. O
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste -,

retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que .‘
formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con c
el Articulo 65 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado ;
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues *El H. /
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal
ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir
de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la {
reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El i
Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidacion de c
que se trate y sin derecho a ulterior reclamagcion. - = = = == == == == === =277 T T TET t

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS: “El H. Ayuntamiento’ tendra en todo tiempo el f
derecho de constatar a través de empresas externas 0 con Su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “E| H. Ayuntamiento”,
siipos @ SU libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las

LSS t‘ngas cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea

\) o para ampliar el plazo aceptado por “E] Contratista” para su terminacion, 0 bien, optar
blece en la clausula decimogyinta;de este
LOCoIRN ). o - [t
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS -"El Contratista”" se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones
administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
estecontratol e e e e W e R e e e e e g e e e R S e e S W e e s e

"E| Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los cinco dias habiles siguientes

a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a

favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. _
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se <
sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el <
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la T
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta a
del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Z
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion =
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las -5

obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra =
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras 5
Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en los términos seiialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "E| Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de
la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. = == === == =====- -~

mm‘La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
oV "éxgresas de la institucion que 1a OtOrgUE: - - - = = = = = = = = = @@= s m o m e

= AW Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamie

oy @ %
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B).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. - - = =« == = =« = e o ww Sa

AMATL

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional,
prorroga 0 espera acordados. = = = = === = s s m e m e e e e e e e e e e e oo a o e

D).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo. « = = =« « = e e e v e e m b i nnnan L

E).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal _
de Instituciones de Fianzas en vigor. = = == = == = = = s e mm e e m e e e e e e e e n e -';

F).- Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del P
presente contrato (relacionar el presente contrato y precisar el objeto); e incluso para 2
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” %
en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”. - = = = =« = <« = == e o - - T T =

G).- Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas
las firmas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion ,
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ===~~~ =~ - - - X

H).- Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta Entrega-Recepcién de la =t
obra objeto del presente contrato. - = - = = == == = m e e e e e =

Cuando por situaciones no previstas originalmente en contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido a la clausula segunda, “El
Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. - - = = == - -- -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y

;,&““P?ﬁ{f rograma, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de
v (f)fﬁ*{?@“?& } Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra. - - - - == === --mmmmmmmce e
P& "‘Q;g;"é‘;\i;.i\g%}%

RS ﬂ & modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato, y por lo tanto

atista” por ningin motivo procedera.a la
\ERTO 60y . ¥\

;""?;.-gv:;?{f’én obligatorias para ambas partes “El Contr
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ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones,

el precio unitario de tales conceptos y se asienten en bitacora la orden de ejecucion. -

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de
caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "ElI Contratista", llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por
medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en
el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente <
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 8
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave. - - - - - - == == = o e m e e m e oo :

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que =
"El Contratista" incurri6 en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las -
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” !
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. - - - - - -----=------ i

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se =
obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos
objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo
de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la =
realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “El H. <
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento”
o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a
cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
8 uﬂ\l’OStr@nsmltir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente

x f,.;‘ Ql t;ato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
3 Utados que ampare este cont!ato saivo prewa autonzacmn ‘expresa y por escrito por
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Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del |mp01t0 de las estimaciones se le

hagan las siguientes deducciones: - - - = -=----ccmnmnmmmcnc e e e m e as

A).- El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control. = = = « =« = <« « e e e e e e n oo

B).- La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. - - - - - - - -

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento”
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan
sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes: - - = ===« = e e m i mm e e

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo ‘
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se liquidaré al T
contratista el valor de la obra recibida, - - = == === o e m e <

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo 6
pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de
|2 SUSPENSION. = - = = = = = = o e e e %

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por -
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la =

. . L

forma que las partes convengan con base en los trabajos ejecutados. - = - = == = = == = =« = - - ;

|

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decima };’;
quinta, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que <
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, = == === == e ccmm e wm s

E).- “El Contratista” notificara a “El. H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le 3
fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo o

pactado. Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren
los incisos anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que se presente, alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular la liquidacion que corresponda. - - - = = = == === m e e m e cccc e nnnn
0 g,
' 13 al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
v onsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’,
‘-"ﬁIE@\‘lmportes de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubnrse por
: fﬁ‘ébgjos ejecutados y, si no fueren suﬂcuentes se hala efectiva de ]a"f' nza otorgac

ez uﬁ,Geniratlsta ‘
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pmo siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha de recepcion. - ----- e

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
deestecontrato. - - -« ---cccmcmmmm et en e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento’
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. - - -~ -----==-----cccmmcmunnn.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que <
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. - = - == == ==« «woeuoaaoo

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”,
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. - == == === === v = e = -

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del
CONEratO. = = = = = = = e e e e e e e e e e e e e e e m e o 5

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza -~
mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la 2
continuacién de las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El i
Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalte y en su caso
se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o =
efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables,
siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato. ~ == ===« cm e e e e

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. - - - - - = == ==« o e e oo e oo -

(2 ))“ﬁgCIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
3\\ ﬁ:ﬁ t friales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento”
{,“ :fp s “ ;mstre a "El Contratista” o que adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados
X E\\\ﬁx wla clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultiey,
“»25%bbliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fupron g
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adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que propor¢igHe’a’ Ver

la residencia de supervision. - - - = - = =« e o e e = e e E

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podra en cualquier momento rescindir administrativa o judicialmente este
contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”. Ademas de las penas convencionales conforme
a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
IS0, = = = = = = = s m e e e e e e e e e e e e e iemmmmeaan

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del T
contrato, la decision es comunicar por escrito a “El Contratista” exponiendo las razones que <
al respecto se tuvieron, para que éste, dentro del término de veinte (20) dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho 5
convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles ‘
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”. -

SON CAUSALES DE RESCISION. LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causa imputable a “El Contratista” éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del 5
contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. - - = == == = === w e e e o - <

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o :
reponer alguna parte de ellos que el “El H. Ayuntamiento” hubiere rechazado por s
defectuosos, por no ajustarse a lo CONVENIdo. = = = = = = = =« «c e m e e e e ‘

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. - - - - = <= = = = - - -

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipu|ad0. _____________________________________ B R T W R BE S S e e i i i i

3 { L 1 = ” . . P P
AN ./G}XSI El Contratista” no cubre los salarios y dema {afiora)
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F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”l TS S i e e e e SR SR R e A SR S i e e e e i S S e S S

H).- Si “El Contratista” no da a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos. - =~ - -« - oo oo

).- Si “El Contratista” realiza sesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”. - - - - =« ==« oo oo oo o oo o o

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de : ;
fianza a que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. - -~ - - - ool -

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion ;
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. -« - = = ==« « c oo oo ..

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las 8
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos =
aplicables. « - =« owwwee LT =

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las )
estipulaciones del contrato “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del <
mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la recisién conforme al procedimiento
que se sefiala en la clausula décima novena del presente contrato, - = - - - - -« - -~ ~ - .. . %

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” =
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,
lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El contratista” que
wwnopydiese existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la

ek;{i\qrfdades correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de |3
KA\ 7, — ¢
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recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompafiar las priébas
documentales que considere. - - -« www - cwoowo oo

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conformar al programa aprobado
Yy que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente
el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de
las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la
retencion del 5.00 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion -
correspondiente al tltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se &
aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el ;
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. - - - = - - - -

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no £
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra _
causa no imputable a “El Contratista”, ya que, en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al =
programa las modificaciones relativas. - = = == = = =« - oo co oo ool S

“El' H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se =y
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una &
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de '
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la =
siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de
haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad
de los materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente, especificaciones
técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El
contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas
y sustentadas por los Organos ejecutores. las penas convencionales sefialadas
_va(‘r}teriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
‘ égmplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que yays;

"'x]:cjntratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso m {
V[?'rados, estos cargos se calcularan sobr
e pec
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Caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de |a dependencia o entidad. Del mismo
modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el
proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente os conceptos y
volimenes deficientes. - - - =« e oL _ . T RS w58 S B o

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista”
dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el costo de dichos trabajos, el H,
Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos <
extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra”. - - e weeeeo LT '

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO?”.- “E| H. =
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de -
construccion, autorizaciones Yy permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del L
suelo, asi como las licencias de alineacion y ntimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento” - - - ,
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causas y previa lectura del mismo, siendo las 10-00 horas del dia 30 de Agosto de 2022, lo
ratifican y firman de conformidad, - - - =« <o - oo oo __ S e B 2 i i i i

LOS CONTRATANTES
“EL H. AYUNTAMIENTO"

ANJOS-AMATLAN, VER
*ERIODO 2022-2025

NDICATURA

 MTRO. JOSEWUIS BANDA CRUZ LIC. GABISEVA HERNANDEZ GALLARDO.
PRESIDENTE MUNIGIPAL CONSTITUGIONAL /SINDICA MUNICIPAL

“EL. CONTRATISTA”

-

(]

! .

i

C. LEYDA GUERRERO GARCIA 2
PERSONA FISICA =

)

“TESTIGOS”

| |

E

L

L ORIA 1
CIPAL ::
RANJOS (&)

AN VER
LIC. M.A.F. ARMANDO ZAVALETA CRUZADO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ING. JESUS E IN BAUTISTA ZALETA
DIRECTQR DE OBRAS PUBLICAS

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. MNA/FISM-DF/2022300130021 Efectuado

por el Honorable Ayuntamiento de Naranjos Amatlan, Veracruz Yy por la otra la empresa _
I - o Municipio de Naranjos Amatldn, Veracruz, - - - - — - ________
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