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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE
OBRA PUBLICA MNA/FAISMUN/ 2023300130009
NUMERO:

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

[)IS(’"RIPUON DE LA |REI I/\BILI TACION DE CALLE PR[N(‘IP/\I (HUELLAS DE RODAMIENT t)) I N LA

OBRA:  |LOCALIDAD DE GALEANA -
: LOCALIDAD DE GALEANA, MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN,

UBICACION  |\epacruz, -

FONDO O FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA AL QUE [MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

PERTENECE: FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2023

IMPORTE  |$732,758.62 -

LV.A. (16%) $117,241.38 -

TOTAL $ 850,000.00

ANTICIPO: (30%) $ 255.000.00
FECHA DE INICIO 25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO |22 DE AGOSTO DE 2023

contratista | I

DOMICILIO
FECHA DE FIRMA DE _ - .
'CONTRATO: _ 24 DE MAYO DE 2023 B | |
NORMATIVIDAD

APLICABLE: ESTATAL

/ v
untamiento de Nalanjos Amatlan Veracruz, feploqontado por oI Mtlo José Luis Banrla §

Gabisela Hernandez Gallardo, Presidente Municipal y Sindica Munlmp_aj,f'

ghte; y por la otra la empresa I,
por !a C_en su calacter cle Admlmstradm Unlco a

/

de conf0| mldad con lds declaraciones y clausuhs sutuentes

)“ A’

2\




H. AYUNTAMIENTO
Bl NARANIOS CONSTITUCIONAL NARANJOS
) NARANI AMATLAN, VER. T

N 2022-2025

DECLARACIONES:
l).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo parrafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
pols,onalulad Jllfl(]l(:l patrlmomos ploptm y quo tiene mmmclad loqai pam celebrar este
conitrato. - — - - i ST SN SR - et e L )

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F /\Iol\/illN) ojer'ciciu
fISCal 2023, == sov = me e e i e e = o RS P s

C) Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No. o
DOP_FAISMUN/2023300130009_IR, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica '

y econémica el dia 15 de mayo del 2023 y el acto donde "El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 22 de mayo del 2023, por presentar la propuesta econémica solvente Q
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo. - - = - = == = =« e o e e mm e e e .

T
[
L
0

D).- Que tiene establecido su domicilio en: Avenida Justo Sierra, nimero 32, Zona Centro, "
C.P. 92300 de la ciudad de Naranjos Amatlan, Veracruz, mismo que seiiala para los fines y
efectos legales de este contrato. - - - - - - = - - - - - crm e e m e e

Il).- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica No. 4537
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 31 de la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz
__"1 scnta en Registro PUDIICO. = = = = = = = w e e e e e e

I mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. <=5/ == » = 4765 - -« - - pERAL
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D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada paraello.- - = - - -« - oo oo

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave yla Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.- - == - === === =~ == - -

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempeiia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempeniarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en,
términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Admmlstmtlvas '

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.- - - = == == = =« e m e n s

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: ool
DN

AMAT

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES....
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S. E INFONAVIT.........

REGISTRO SEFIPLAN.. ....coveipimmmsmsmmssmmsmmarisossss woms

PARTES DECLARAN QUE:

bligan a cumplir en lo que cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
ntos mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
ados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su mcurm)llmlonto

B) (‘onvmnon en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la doocnpcson
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales 'y paatlculares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondigntes, las fiormas queé

A
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regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo
con las disposiciones del mismo, == === -=-cccmccmmmmm e

C).- Convienen en considerar a la Bitacora de obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de laobra.-----=--cccemcaaann

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en
lo sucesivo Iey de ()hias) y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del
p[(_’s@nto(onudt() oo I opCw R N I o (Lo SO e O (W (NS S e B W o S A R W

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de las siguientes: - - == - = === m s mm e e

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "ElI H. Ayuntamiento” encomienda a “El
Contratista" los trabajos consistentes en: “REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL

(HUELLAS DE RODAMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE GALEANA”, y éste se obliga a_
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construcciéﬁ:i

vigentes, en el lugar donde se deben realizarse los trabajos, asi como las espemfcaclones

contenidas en los presupuestos, documento que forman parte integrante de este contrato. a—j_

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $ 732,758.62 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTAW
OCHO PESOS 62/100 M.N) mas $ 117,241.38 (CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTQS
CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.) Correspondientes al Impuesto al Valor Agregado
que da un total de $ 850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a “El contratista” por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad
sOlo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes segtin
lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
-ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si “El contratista” realiza
,,‘”br“"f,pon mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que

~alglino

r

N

culpa o inepfitud de cualquiera de las partes det?rmlnen uh aumento o reduccion en un 5%
o mas de los costos de los trabajos aun no ejecytados, dichos costos podran ser rewsados

r)-é.\ﬁ:l la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago

TER Eén AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo;39:
fcit’)n XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del”
fﬁtj(zo de Veracruz de Ignacuo de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran

éUrstaricias de orden economico no previstas en-ghmismo pero que de hecho y sin.dolo,
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El"H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion
de Obras Publicas el analisis correspondiente pala acordar el aumento o reduccion que
proc eda. - S T e T e e e piem e e NS e iR e SR i e o T o o8

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompaiando la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera
el "H. Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir p()i oficio la resolucion que pmr‘oda en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada sy I s e S B o e

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente i
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no presentada la solicitudy
de ajuste de COStOS. - = = = === = mmm e me e e e e e e

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autonza&b
No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de: la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de [d44
trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de
costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones. = = == = == == = e e e oo

Los_precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
‘bfq\?a can al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran

i iﬁE e o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y
i mo ia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de costos deberan

)

t‘ié s en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. - meem e

'Kfe de costos directos podra llevarse a cabo mediante CUﬂ|(]LIIeId de los siguierites -
eidyneptos, STE SR SN e e e e e e s eomie T il TSI = By

“hr
R

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato parajo})tener el ajuste; - - - "=
427
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Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ojor,utdl mpuv,onton dplmﬂﬂ“naddlnonto el ochenta pnr ciento del
“np()'t(\ total del (‘0”“'__]{0 y i e e

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supu(‘%to de
no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |. -

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por
conducto de la Direccion de Obras Plblicas los revise, en su caso solicite correcciones a los
mismos, y dictamine lo procedente. = - == === == == s e e e m e e e

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se |
sujetard alo siguiente: - - === - === cm e o e e

&

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento 0,

dememento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar‘,.
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso n
imputable al contratista, conforme al programa convenido. - - - === - == - e ecemm el

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya
AULONIZAdO. = = = = = = = = mmm e e e e e e e e e e e e m e

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
plflblicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el

__',Ips ;iral?ajos contratados. El ajuste se apllcara a Ios costos dnectos conselvando conatantes
s’ porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento 'y 'el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por fman(,lamlengo estara sujeto a ajuste
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de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos

se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar

la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada, - = == == == = c e e e e e mm

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en quo debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo. - s e e s

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de
90 dias naturales y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 25 de MAYO
de 2023 y a concluirlas el dia 22 de AGOSTO de 2023 ajustandose al calendario de trabajo
que presentd en SU Propuesta. = = = == ===« = m o mmm e e n e

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El.
H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, él o los inmuebles e‘r‘)"'
que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, "
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. - - - - - = - - - - e 2310

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- "El Contratista" se obliga a establecer anhmpadament@a ;

.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patlon del

9s. Ail
Koral que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el \tinico

;r@sﬁ]bﬁkpblé de las obligaciones derivadas de las disposiciones. legales y demas
ordenamrentos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contrghsta" se obliga por lo tanto~

.’\

la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento”
se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de

especificaciones y en caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra,

asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que

considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de

los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
& niento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la
a tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no
bra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. - - - - - - - - -




H. AYUNTAMIENTO
j GOBIERNO DE CONSTITUCIONAL NARANJOS
2 A L { )(. v
% |l\|/\| /,I\ln\.r”( )r ] AN]A [ [AN’ VEF‘I
2022-2025

a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores piofonmivn en su contra o en
contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. - e

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un
anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $ 255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio

de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos

de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los cinco dias
naturales siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera prosentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los cinco dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de _
los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad g
con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo el programa de ejecuciér{:gfrf‘
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "EJ:
Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de iniciode l[aobra. - =------- oo meemmm

co

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las;
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concept®’
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la
amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga
a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacién correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,
slempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
ontrags(a se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
ezatordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y
1k ffd fianza correspondiente para su aprobacion. La gatantla subsistira hasta la total
¢ 'aqi? del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara
0 Ito/a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto

; lﬁ,ldo,,(((,l anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del’
flmqtnto de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los qastos fmanme:os y demaq
rdrcesbgli)s,léqalos R o 7 S S SR e

A
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En caso de que "El Contratista" no |'ointoqi'(= el saldo por amortizar debera pagar gastos

financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
venciéo el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
/\yunta“]ient()”. e R o o 8 A . P LSk g SO .

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro
dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que el “H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éstes
retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo qiié’]
formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad ¢on:
el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadg:
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimamon
final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues "Bl j—[,
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante oamnal;
ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con®as’
estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir
de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o llqwdac:lon de
que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. - - - = = = = = = =« e e e e m e e

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS: “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar
CACELG ntratlsta por oscnto Fas mstrucmones que estime pertmente ‘El H. Ayuntamlento

-,

o‘;‘ K t() R T oy ]

,EEQIWAWIQIMLRI\ GARANTIAS.-'E| Contratista" se obliga a constituir en la forma,
érminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y:Servicios Relauonados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y .demas dlsposmlones
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rullnlnlsudilvas en la materia, las garantias a quv Imya qum con motivo del cumplimiento de
ste contrato. - e mm e e o e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o

"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe
total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion|
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas I{é".
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de Jos|
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra'
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dela,
Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgande,
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obfds]
ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de
la fecha de entrega de la obra, "El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. == === === == = = == = -

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
exp:‘esas de la institucion que la otorgue: « = = = =« =« e s s e m e

¥

W0 2N
A Sea expedlda a favor de la Tesoreria del H. /\yuntamlento Constitucional de Naranjos
A[naﬂén.;\/éramuy S e S e T SRR R B R R MR R e i, i e, v i

) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato, - = === ===« e w e e
C)- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion deJos

"’uabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado Igun
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato,su vigencia quedara
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automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional,
BIOTOGE!0 SSPBIA ATOTHAAOR, == ~o= == mm i wis i i o s i i it s i i . i it

D).- Que la ﬁan/a asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. /\yuntamlmto” lo haya autorizado, de
acuerdo con las ostlpulcu iones contenidas en el mismo. e e

E).- Que la institucién afianzadora ac Ppia expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor. e

F).- Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del
presente contrato (relacionar el presente confrato y precisar el objeto); e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cmlqme:a de sus formas beneficie a “El Contratista”
en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”. e T

G).- Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar toda&{
las firmas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacign’
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. - - - - - - - - - -

H).- Que para cancelar la fianza de cumpllmlento sera requisito indispensableC g’
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta Entrega-Recepcion de,| fA:
obra objeto del presente contrato, = - - == - == c - - c i AR

Cuando por situaciones no previstas originalmente en contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido a la clausula segunda, “El
Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. - - - = == = -- -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones vy
roglama materla de este contiato medlante comumcado escrito al representante legal de

,di__ ciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato, y por lo tanto
plig torias para ambas partes “El Contratista” por ningiin motivo procedera a la
Asab

sgie los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones,
>Anitario de tales conceptos y se asienten en bitacora la orden de ejecucion. - -

DEQIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION .- Si a consecuencia de..
caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Cont(atlsta“ llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podra gestionar una/ dmpha(‘lon detplazo de ejecucion por

1=
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medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en
el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente
rebase el 15% (quinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de IgnaciodelalLlave. - - =« - =« e v ccnmmmmnmnnnan.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedento se considerara que

"El Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. /\yuntdmlonto"l-.

pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. - - - - = = = = = = = = = = 200

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se«
obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos
objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalpéb‘f;'
de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a queslar|
realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento”
o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a
cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Ilgualmente se obliga "ElI Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
_z7.gontrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
'oejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por
EI\‘-! Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccion XVIll de la Ley de Obras
"f,ffervmlog Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-

< '\

T
y 2\
A).-El 5 al millal del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada eqtlmamon como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control. - - === - = w e e v e n iz -

? SIC]LI[()ntOS dcducmonoq T R
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B).- La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. - - - - - - - -

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento”
recibira las obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan
sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes: - - ===« === - e e m e

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser ulilizada a Juu,m de “EI H. /\yuntamlonto en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obra recibida. - - - - - - - -« v -- R e

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de
|asuspensi(’)n_“.,u_“uu‘..,..‘.‘..,.,u..u....,...‘.L.“...,‘.‘..,.,L..,.,.,.“.. S o om e o S MR A b

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por .
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en I']
forma que las partes convengan con base en los trabajos ejecutados. - - - - === === - - - - -

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decma
quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que«
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, = == === == == e e e m L O A

.r'\i\l-‘
E).- “El Contratista” notificara a “El. H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo
pactado. Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren
los incisos anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que se presente, alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procederé a formular la liquidacion que corresponda. - - = == == = = == = = c e e e e e

wregibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
‘sp‘hsah idades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”,
og mpqﬂ s de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
s‘glecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El

Ci A U J,—? f - ‘ ) :
) MISO las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes dé -
rosoivome se decidira de inmediato sobre las mismas, poro siempre dentro del pla7o
acordado, a partir de la fecha de recepcion. - mm i T e oI S = o o e N
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones quo deban hacerse por conc opio de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato. - e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. - -~ - === === -cccommmmnm .

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. - = = == === =« - - e e e e

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EI H. Ayuntamiento”,
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estéen debidamente comprobados y se relacionen directamente con el :
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez . , =
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. -« = = = === = = = == - -

Silos trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual® |
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del"-
(oo (=] (o e R e e

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fue.(rlﬁar."
mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El
Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso
se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o
efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables,
siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
duectdmente con la obra objeto de este contrato. = - - == -~ - - - m e
- H!/’x

E‘ﬁ,_cas@de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera
.obtenea de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, === == == = =« oo e oo oo

'TDECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
,_:;f materlales y equipos de instalacion permanente que en su caso "El H. Ayuntamiento”
~suministre a “El Contratista” o que adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados
lenfla ¢laustla primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este dltimo quien se, -
'obllga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suminis trados 0.
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion quo propomlone a
la residencia de sUpervision. - - = - - - == c e mmm e LT
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.

Ayuntamiento” podra en cualquier momento rescindir administrativa o judicialmente este
contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”. Ademas de las penas convencionales conforme
a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la gdmntld otorgada p:lld el cumpllmlcnto del
n"”c;n]o [t I Sy g Ry gy SRy g R I B o o i e, - - - - o e w we e

Cuando “ElI H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision es comunicar por escrito a “El Contratista” exponiendo las razones que
al respecto se tuvieron, para que éste, dentro del término de veinte (20) dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista” 2

SON CAUSALES DE RESCISION. LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causa imputable a “El Contratista” éste no inicia o reanuda los trabajos objeto &)
contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”, - = == == == = === === - -

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos que el “El H. Ayuntamiento” hubiere rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido, = - = ===« o e mmmmca

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
Justlflqado no acata las ordenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”. - - - - - = - = = = - -

4 e
\.;

\“*Si »E" | Contratista” no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

;[I‘(abigjiﬂﬁ)le?‘, uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los tldl)'leS objoto del contrato no autorizados por “El H:
Ayuntamiento”. = = = = == == m s e e e e e e g M heeme e s e s AL
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H).- Si “El Contratista” no da a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para ins por(,lon qullan( iay ,uporvmon de
los materiales y trabajos. - - - - - == - -~ nernaon e

I).- Si “El Contratista” realiza sesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”, = -~ = = = = = = = o c e e e e

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza a que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. - -~ -~ -~ == e w e e e e e o

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”, - - - -~~~ == = = == = = = - -

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligacionec‘ derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y ieghmentos
ap]mﬂb]pc} By R SR NI, (s (s, PP, © Ml - R SR . "

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de:las
estipulaciones del contrato “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la recision conforme al procedimiento |
que se sefiala en la clausula décima novena del presente contrato. - - - - == - == = = = = = .

Ty
.....

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,
lo que deberéa efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
o relatwo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
'_'eht g‘ﬁ ; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El contratista” que
; ) |stn. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante las

,m‘;ﬁt esqueconmde:e g

. o~
:c.'\ 5

' \}IC;FSIMA PRIMLHA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA - A firde
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conformar al programa apr gbado
y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualimente
el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejeciitada se,tendra por no realizada:
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de
las obras es menor al que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la
retencion del 5.00 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
proqramnda para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. - - - - - - - -

>ara determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que, en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al
programa las modificaciones lelatwas M eesecmen e e

&4
“El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no sg|
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la,
siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso deu
haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectadd
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad"
de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones
técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El
contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas
y sustentadas por los oOrganos ejecutores. Las penas convencionales sefaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
ek cqn’uatlsta este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
el ier dos, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
e computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
gél} efectivamente las cantidades a dlsposmion de la dependencia o entidad. Del mismo
'dq"' atandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el
proye séto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
“volumenes deficientes, - =~ - - - - - e

/.-_ i

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntam'iento”
asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha éivque se asiente, “El Contratista”
dispone de 5 (cinco) dias habiles para plesen’far ‘el ‘costo” de (}10%109 trabajos, el H.
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Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”, = = == « = = = e e c e e e e m e e e e

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" .- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del
suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.- -

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas doln_‘;
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y dleposmlones administrativas que le séah'-f*'
aplicablesalamateria, - -~ === =-cceccmeemnan R R L

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que 4
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la junsd:coﬁcﬁ A
competencia de los tribunales del lugar de su residencia, ===~ == ===« ccueo-. - EF =}

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato, debidamente <
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas <
causas y previa lectura del mismo, siendo las 14:30 horas del dia 24 de mayo de 2023, lo
ratifican y firman de conformidad. = = = = = ==« e e ool a
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LOSCONTRATANTES
“EL H. AYUNTAMIENTO"

SINDICA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNIGIPAL CONSTITUCIONAL

“EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR UNICO

“TESTIGOS”

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECTOR'DE OBRAS PUBLICAS

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. MNA/FAISMUN/2023300130009 Efectuado
por el Honorable Ayuntamiento de Naranjos Amatldn, Veracruz y por la otra la empresa || ] N
en el Municipio de Naranjos Amatlan, Veracruz. - - -
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