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CONTRATO DE
OBRA PUBLICA MNA/FAISMUN/2023300130013
NUMERO:

PROCEDIMIENTO DE : i
. TAC “UANDO MENOS TRES PERSONAS
CONTRATACION: INVITACION A CUANDO M {ES PERSONA

DESCRIPCION DE LA |REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CAMPO

OBRA: - DE P()RTIV()) DE LA COL. FRACCIONAMIENTO NUEVO N/\R/\NJ()S

: p LOCALIDAD DE NAR/\NJO’S MUNICIPIO DE NARANJOS /\M/\H/\N
RRISACION ) VERACRUZ. s, B
FONDO O FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAl
PROGRAMA AL QUE | MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO |,
PERTENECE: FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2023 /

IMPORTE $431,034.48 ]
LV.A.(16%)  [$68,965.52 -
TOTAL $ 500,000.00

ANTICIPO: (30%) $150,000.00

FECHA DE INICIO |30 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO |27 DE AGOSTO DE 2023
'CONTRATISTA ]

DOMICILIO

FECHA DE FIRMA DE
- MAYO DE 202
e _29 DE MAYO DE 27073 B

NORMATIVIDAD T
APLICABLE: ESTAIAL

Honorable /\yuntamtongo de, '1r
Cruz y la Lic. Gal ;ela{ H( )
respeclivamente; y pora otr \I 10!11;11033
por el
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empresariales y profesionales, a quienes en lo sucesivo, se les denominara “El H. Ayuntamiento” y
“El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo parrafo, de la Ley
Orgéanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad Jtll[(il(,d [mtumomos pmploC y quo tiene capacidad legal para celebrar este
contrato. - i mm s e m i e T : o e e e e s e e e e e o

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones I(\mtormfe

del Distrito Federal (FISM-DF), ejercicio fiscal 2023, - - - - == - = cm v m e e v e w o J00 4

C) Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del (,oncuré Y
DOP_ FAISMUN /2023300130013_IR, Celebrado el acto de apertura de la propuesta tecmba'
y econémica el dia 19 de MAYO del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 26 de MAYO del 2023, por presentar la propuesta econémica solvente
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdémicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo. - - == = w= e e e e e oL

D).- Que tiene establecido su domicilio en: Avenida Justo Sierra, nimero 32, Zona Centro,
C.P. 92300 de la ciudad de Naranjos Amatlan, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato. - = = === = m e e e mmm m e e ————-

I).- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con Ia
cédula del Registro Federal de Contribuyentes. - - - - - - - R R EE s

B).- “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a
cambidr de nacionalidad 'f guir considerandose como mexicano por cuanto a este
contrato se r’é lostpvocat la proteccion de ningun gobierno extranjerg; bajo pena de
perder, en ) "}\_\mon mexicana todo derecho derivado de este ,.(_{orwi_:,ato._ 31 = = /g
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C).- Tiene establecido su domicilio fiscal en NG
I 5110 quc sciiala

para todos los fines y efectos legales de este contrato. - - = ==« e c e e e e e e

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a |dl

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecrolti
organizacion y mano de obra especializada para ello.- - = - - - -« - e e e oo oo oL ARG

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras I’ul)'l ¢
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ia
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas dISpObI(,IOHGS
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de Ia
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.- - - - == =« = === - = - - -

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio plblico o, en su caso, que a pesar de
desemperiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en
términos del Articulo 49 fraccién I1X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.- - - - - = =« =« <« o e oo oo

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES..
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i).- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimieriit:

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la (Jesc:(,ji';gpl_gf‘glj
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y pariicl,il'éi"eé:;;:.
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que
regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo
con las disposiciones del MmiSmMO. = - = = == === = s s e mmm e e et

C).- Convienen en considerar a la Bitacora de obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de laobra.- - - ===« c e v v e wcacann

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en
lo sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del
presente contrato.- = - - = - == - - - oo oo oo i e

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de 1as SigUIieNtes: = = = = = = = = w e e o e

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento” encomienda a “El ", .|
Contratista”" los trabajos consistentes en: “REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO <D
IVIULTJB,&PQBI’IVO (CAMPO DEPORTIVO) DE LA COL. FRACCIONAMIENTO NUEVO AN
N ¢ Aﬂj;(’is 1,\, oste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad
ma%e construccion vigentes, en el lugar donde se dcbon realizarge lgs
511G h o0 las especificaciones contenidas en los presupuestos, (10( umonto
' integrante de este contrato. -
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $ 431,034.48 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
/‘8/100 M.N) mas $ 68,965.52 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS 52/100 M.N.) Correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que da un
total de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) e incluye la remuneracion y
pago total a “El contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sé6lo podréa ser rebasada previo
convenio adicional que al respecto acuerden las partes segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si “El contratista” realiza obra por mayoryalor
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la o;oc‘ut d?] de
los tmbajocs excedentes, no tendra derecho a reclamar [)JJO alguno de ello.- - - - =

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el cntf :
fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Fllas::del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo,
culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5%
0 mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El“H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion
de Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que
PrOCEAA. = = = = = = = = = e m e e e e e e e e m e e a s

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién
soporte para la revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera:
el "H. Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en &l
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de Iés-_
sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de:
costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud s,
tendra por aprobada. - - - - - - cs - m e L i B

CD j

A

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficief\:t"é
o incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
ap0|(:|b|m|ento o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no p:osentadd la solicitud

por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberg lnolmr en el pago |
s, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que sé ténga aut__orlgado. !
'uste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
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materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de
costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los quo (()ll@°p0|1(ial1 ala
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiCiones. - = = = = = = = = = ce = = e e e e e e o -

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el ultimo dia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. - smemeeme

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los S|gg"'
Procedimientos: = - = = = = = = = @ s e e e e e e e

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuéf'tel,

II. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus corr‘espoﬁaiemes‘-"
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe total del contrato, y = - = = == =@ w s s e

I1l. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo conia.’
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de mediciéon durante el proceso dé:
construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el supuesto dé-.
no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I. - - ¢

CD i
. . _ . AMA
Para los procedimientos sefalados en las fracciones | y I, los contratistas seran

responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por
conducto de la Direccién de Obras Plblicas los revise, en su caso solicite correcciones a los
mismos, y dictamine o procedente. = = = =« e w e e e e e e

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se /!

\)UJ7 /d

X
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conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido. - - -~ -« -« = - oo oo oo

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de
presentacién y ﬂ[)(‘ILLHd de propo iciones, aplicandose el ultimo factor que se haya
autorizado. - - i, 1 = o, o S e W e e R S BT TR W e

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
confratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publl(:'a(,{m\@ J
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes ch flit é
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México. - - - - - -

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la tenmﬁ\aqmn &
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando cons‘(a,fit,g;}\\
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad-
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su

PrOPOSICION, Y = == = = = = = = e e e e e e e e e e e e e e e e e n oo

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modlﬁcarh
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. - - = = = = = = c e c e e e e Lo LT

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste cor lespondientea
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que deblelop
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo. - - - == - = w e e e c e cimn i y

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de
90 dias naturales y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 30 de MAYO
de 2023 y a concluirlas el dia 27 de AGOSTO de 2023 ajustandose al calendario de trabajo
que presentd en su propuesta, - - === === - - s mmm e e

QUINTA.- DIERORN

H. /\yunw? ol
que debahlleve
licencias J '

JRAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El |

% a poner a disposicion de “El Contratista”, él g:-los inmuéebles en
& los trabajos de referencia, asi como los dlctémones p@lmmo
siones que se requieran para su realizacion. - -'s ==+ c st oo -
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - "El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a
la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento”
se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “ElI H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
travées de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “Elaff’
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriaﬁ
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos regis

la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de 0 A
salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. - - -

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron de[
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. - - - - == === c e veeac o

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un
anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la’
cantidad de: $ 160,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 25/100 M.N.) obligandose "El
Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de’
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compracy
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se mstalegnf‘
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los cinco diag:/
naturales siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los cinco dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de
los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad
con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el afraso en la entrega del
anticipo- sera mohvo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa.de;.gjecucion
pd(,t/ado 01 ma{s«g r mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de 10§ trabajos; si "El
Cor);ratist;; L 6 a la garantia del anticipo dentro del plazo eshpulado no procedera el |
dife umento de a de inicio de la obra. - - - - - - -~ - -

) =
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El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las

estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
(lohlomioso liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Puhlicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la
amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga
a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la resgisiory,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, .y Ll
Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los habajg 3
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la fatitira.y.
la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto
el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del
finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas
accesorios legales. - = = = - - - oo e o e e iemee oo

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se.
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”. = - - = == - - - oo e 4.7

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contfratista” el importe de,
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro
dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que el “H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste
retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que
formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con
el Ar tlcup 65&1;‘; idLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.del Estado
de Vet{ﬂ}r‘uwﬂ ‘};b\gmo de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidaciéi® dé dsfimacion
final, aungue hgyanisido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, puesEl H.
Ayun F\rmento @ fesprva expresamente el derecho de reclamar por obra‘faltante 6 mal/
ejecutada. agos indebidos. Si “El Contratista” estuviese incoriforme..con las
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estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir
de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente ac optacla por él la estimacion o |I(|Uldd( ion de
que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. - e

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS: “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas;. ({qx
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de com r(it

a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H. f\yuntarr}fLé (
a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de |
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que est_ '
motivo para amphal el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien,* :
por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decnnoqmnta de estd
CONMFALD, == o o maala e e e e o ok s e v e o by e b SR | - T R W SRS

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones
administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato. « = « =« v mm e v e e I -

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 10% (diez por ciento) del |mporte
total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar é|’
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Piiblicas: y:
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavq*
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante £¢;
sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
del concurso, en concordancia con los articulos 563 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en Ias ml‘smas de los errores y VICIOS ocultos y de cualqtuel otra

Publlcas'y’s [
Llave, en Ios terl '
una flanﬁa» q
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ejecutadas, "EI Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
flanza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “ElI H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. 'I'rzuwcurrido el plazo de dos aios a partir de
la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucion t.ﬁn_nmadom la cancelacion de la misma. - - - = = = == = = = = ee -

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que 1a otorgue: = = = = = = = w e e

A).- Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. /\yuntammnto Constitucional de Ncuan{f
Amatlan, Veracryz- == == == -« - o o o oo oo - - - i TR Y

B).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. - - - - - - - - - - - - - - 4.

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de-los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional,
prorroga 0 espera acordados, = = = = = = = = = = = e e e

D).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuandos
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de_’:
acuerdo con las estipulaciones contenidas en €l misSmMo. - = = = = =« = e e e mm e e e i i Lo

E).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley f“ederal :
de Instituciones de Fianzas en vigor. = = == == =« =« o oo o m e el -~

F).- Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El contratista”) el debido"
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del
presente contrato (relacionar el presente contrato y precisar el objeto); e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “Fl Contratista”
en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”. - = = = = =« w e e e e el

G).- Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora pon "[ I II Ayuntamiento” que asi lo |nd|quo . e

H).- Que para cancelar | sera requisito] mcilspen%ablo la
presentacion de la fianza d¢/gal : IBi0S ocultos y el Acta Lntu(,Ja Recep(‘lon de la|
obra objeto del presente conta S - mm e e N MR OL o o s

TR wEr
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Cuando por situaciones no previstas originalmente en contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido a la clausula segunda, “El
Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor /\glO(]d(iO dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificacjghés; y
programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante
“El Contratista” y asentarlo en la bitacorade obra. = = === = = = e v e e e oo oo Lo

seran obltqatoms paia ambas par tes *El (“ontratmta” por ningun motivo plocede 3
ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificacionés,
el precio unitario de tales conceptos y se asienten en bitacora la orden de ejecucion. - - - - -

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de
caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podré gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por
medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en
el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe]
comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.’

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente:
rebase el 156% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidag;
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave. - - - -« = = e o e e e e e e e e e o

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
"El Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. - - - R

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se|
obliga a que los materiales , Mano ¢ : ipo que se utilicen en los servicits'y, trabajos!
objeto del presente contr ato cumy dxmas de calidad establecidas en él catalogo |
de conceptos y las espemﬂ(‘a(u Iflan parte integral del mismo, y a/que la
realizacion de todas y cada una‘de’f ! fjm rabajo se efectien a satisfaccion:de “El H. |

NLRER
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Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o n(,zgligm'lcia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento”
0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma, en caso de que dicha garantia no llegue a
cubrir en su totalidad los daios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Ilgualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
confrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por
parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccion XVIll de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-

Asimismo "EI Contratista" esta de acuerdo en quc del |mp()| te de las estimaciones se /9-,
hagan las siguientes deducciones: - - - - = = « - = = - BN Sias mE S e 5E A

A).- EI' 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, qqﬁm i
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control. - ~msmssessesee oo =5

B).- La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. - - ~\cs

‘“«-;"""J w;
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento"
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan
sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse a cabo -
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se liquidara ap
contratista el valor de la obra recibida. = = = == = = =« o m e e e o

B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutddo hasta la fecha de
la SUSPENSION. = = = = = == m e e e e i i iaeememamc e

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la
forma que las partes convengan con base en los trabajos ejecutados. - - - = = - - = = - o - oo -

S\’i }a recepmon pai C|al (]UOddla a JUIC[O de “El H. /\yuntamlento” of que
) tg%__féj.' los trabajos que decida recibir. - - - R

13
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E).- “El Contratista” notificara a “El. H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le

fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo

pactado. Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren
los incisos anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
F stado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que se presente, alguna de-f@s!
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respeci i
se procedera a formular la liquidacion que corresponda. - - = = = = === v m e m e e e mm o 7

Sial recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final exis tlgz-

responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista
los importes de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza 0t0lgada p01 “El
CONIEAlISIAY . bt e e i i R e e e e i o P s e

Sial recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidirda de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha de recepcion. == - === == == s m e e mm L

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
deestecontrato. - = = = = =« c s s m e i i e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a.
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. - - = - === == - - oo oo c e i n oo d

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos Iegales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. - R e

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamlento :
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. - - -« -« - -« oo oo -

Silos trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual(

se estab@ggrg&j()b nuevos plaéos costos y monto de las fianzas pala el cumplimiento del!
contratQyz .

i
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continuacion de las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El
Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso
se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o
efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables;
siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionemy
directamente con la obra objeto de este contrato. - - - =« -« - v v e A e

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera.
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. - - - = = = = = = = = c = 2 22

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento”
suministre a “El Contratista” o que adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados
en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su dpll(,amon mediante la documentacion que pIOpOlCIOH(, a
la residencia de supervision. - R

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podra en cualquier momento rescindir administrativa o judicialmente este
contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “EI H. Ayuntamiento”. Ademas de las penas convencionales conforme |
a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento dei
mismo.

:'a,'

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del-
contrato, la decisién es comunicar por escrito a “El Contratista” exponiendo las razones que!
al respecto se tuvieron, para que éste, dentro del término de veinte (20) dias habiles contadOS“
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su dereshox
convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”. -

SON CAUSALES DE RL\‘JCISI(.)N L/\S QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
" éste no inicia o reanuda ios tlabajo<; objoto del
e "El H. Ayuntamiento”. ¢ e - st - oo o -

A).- Si por causa nnputablo/{h
£

contrato en la fecha en que{p e
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B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0

reponer alguna parte de ellos que el “ElI H. Ayuntamiento” hubiere rec imzado ;)ou
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. = === === =« = cm e e e e oo LR

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin K
justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. - - - - - -~ - -/s¢ )/ {

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio g,rS “El H.
Ayuntamiento” el atraso pucdo dificultar la terminacion satisfactoria de los ‘tlrlbdjo\) énel pltvo
(\_Stipula(i(). A TR S SR S e S SR TR S SR e R S mu s e i = -

E).- Si “El Contratista” no cubre los salarios y demas prostamono& de caracter laboral a sus
tl';_]bajadores_ e e BT S e e e B e etE e T U

F).- Si “El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntarn|ent0 __________________________________________________________________

H).- Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos. - - - - ==~ == s mc i e i i a

l).- Si “El Contratista” realiza sesi6on de derecho de cobro derivado del contrato sin ia
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”. = - = = = =« = o e oo

i " " - ” s COM
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas dg;
fianza a que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. - - - < = = == == - - - . A

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. - = = = = = = = =« =« cc o -

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del pl(ncsento conhato y us anexos y de las onos y rogrc,lmon‘to0 :
aplicables. -~ - == === -~ -~ - _— -

arte de "El Contratista” de cualquiera de las/

S
En caso de incurm)limiento/é (
0" podra optar entre exigir.el cumplimiento del

estipulaciones del contrato “f
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mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la recision conforme al procedimiento
que se sefala en la clausula décima novena del presente contrato. - Smmme e e

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,
lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El contratista” que
pudiese existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante las
autoridades correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la feohaude
recepcién de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd acompaiiar |a@ !
documentales que considere. == == ===« e e e e e e e e

/ O3 ARV
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO-AL PROGRAMA A fm de &
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conformar al programa aprobado
y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente
el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance det
las obras es menor al que debio6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la¢
retencion del 5.00 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente sg;
hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicadac |

AN

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. - - - - - - - -

se tomaran en cuenta las dem 6Yﬁ®1¢v
causa no imputable a “El Coi

Para determinar las retenciones ABHSH6AsO, la aplicamon do las oanmoncs ostlpuladas no
kol ,%?
programa las modificaciones [iélativas. - -.- »
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“El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplldo correctamente, en caso de
haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad
de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones
técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El
confratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas
y sustentadas por los oOrganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo o]
modo fratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el 2
proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente Ios conceptos y -
volimenes deficientes. = == === e e cmce e canaos

N US ALY
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Los tlabajosexttaordmanoe no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamienfo”
asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista”
dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el costo de dichos trabajos, elcH:
Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los trabam‘
extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. - - = = = = < e o oo e me oo L.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO”.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del
suelo, asi como las licencias de alin ,acmq*'y‘ R nero oficial o en su defecto, doclmento de
excepcion de dichos tramites, auto ;ado P “esnéﬂ de cabildo de “EI H. /\yuntamle,nto" ---f
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LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Iqmmo de la Llave y dlﬁpof,lt iones administrativas que le sean
(1')“(”‘[)“\!, a la materia. - e e e e e e e

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las pauo* se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia. - R

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato, debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 15:30 horas del dia 29 de MAYO de 2023, lo
ratifican y firman de conformidad. = - = = = == = == = o e o m e e Ll

R LA

19



H. AYUNTAMIENTO &

CONSTITUCIONAL NARANJOS Gighh

QY NARANID: AMATLAN, VER. il ot
- 2022-2025

LOS CONTRATANTES
“ELH, AYUNTAMIENTO'

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL “siNDICA MUNIGIPAL
“EL ()ON'I'I{A'i'IS‘I'/\”
/" PERSONA FISICA

“TESTIGOS”

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. MNA/FAISMUN/2023300130013 Efectuado
por el Honorable Ayuntamiento de Naranjos Amatlan, Veracruz y por la otra la empresa ||| NGz

D - <! unicipio de Naranjos Amatlén, Veracruz. - - ------ -
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